



GESTIONE SETTORE TECNICO

MODELLO AE / 2 N. 69 del 06/04/2020

(in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36, c. 2, lettera "a" e dell'art. 37 comma 1 del testo vigente del D.lgs. n. 50/2016)

CIG: Z052C8C681

Lavori di modifica dell'impianto di ventilazione, con canalizzazione ed estrazione separata per l'adeguamento dei locali del Pronto Soccorso codici verdi, codici gialli, e disimpegno tac radiologia di Pronto Soccorso, da rendere a pressione negativa per i casi di COVID-19

• **PREMESSA**

Premesso che in data 25 febbraio 2020, la Direzione Strategica dell'ARNAS, partecipava alla riunione indetta presso i locali dell'Assessorato alla salute, finalizzata alla gestione dei casi di COVID-19, in ragione delle mutate condizioni epidemiologiche nel paese e nella Regione, acquisendo le dirette informazioni da parte del DASOE in merito all'organizzazione dell'assistenza per tali pazienti e con particolare attenzione alla programmazione dei percorsi territoriali ed ospedalieri;

Che in conseguenza alla rapida e costante propagazione dell'epidemia da *Coronavirus COVID-19* sviluppatasi sul territorio nazionale, si rende necessario eseguire con estrema urgenza, lavori di modifica dell'impianto di ventilazione per l'adeguamento dei locali del Pronto Soccorso in oggetto ai fini di creare ambienti a pressione negativa in grado di ospitare i pazienti affetti da COVID-19.

Considerato che stante la sopra descritta urgenza nonché l'indifferibilità dei lavori di adeguamento dell'impianto di ventilazione, il Responsabile del Settore Tecnico ha negoziato con la ditta GEFA Impianti S.r.l. con sede in sede in Gravina di Catania (CT), Via Renzo De Felice n.10, P.I. 04502870878, un ribasso pari al 20% sui prezzi di prezzario regionale Sicilia corrente, in subordine sui prezzi del listino DEI e in mancanza sui prezzi di analisi da listini dei produttori delle componenti da acquisire e della manodopera da impiegare per l'installazione.

• **CONDIZIONI CHE ABILITANO ALL'AVVIO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI ACQUISTO AE/2**

ACCERTATO CHE gli interventi di adeguamento impianti di ventilazione risultano necessari e urgenti per la riduzione della diffusione del COVID -19, nonché per la sicurezza del personale medico e paramedico impegnato ad erogare prestazioni mediche su pazienti affetti da COVID-19.

PRESO ATTO CHE il valore presunto degli interventi, giusta valutazione del Responsabile del Settore Tecnico, rientra nel limite di importo previsto dall'art.36, c. 2, lettera "a" e dell'art. 37 c. 1 del testo vigente del D.lgs. n. 50/2016.

PRESO ATTO CHE le prestazioni richieste rientrano tra le fattispecie per le quali possono essere attivate le procedure di cui al citato art. 36, c.2, lettera "a" e dell'art. 37 c. 1 del Codice dei Contratti.

RAVVISATA l'esigenza di dover prevedere un importo stimato in € 39.950,00 oltre IVA per fare fronte ai lavori di adeguamento dell'impianto di ventilazione presso i codici verdi e gialli ed il disimpegno TAC del Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro ai fini di rendere i suddetti impianti a pressione negativa e permettere in sicurezza di ospitare i casi COVID -19

IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAENTE

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera "a" del Codice dei Contratti, all'operatore economico denominato GEFA IMPIANTI S.r.l. di Catania, con sede in Gravina di Catania (CT), Via Renzo De Felice n.10, P.I. 04502870878, per un importo complessivo a misura pari a €. 39.950,00 oltre IVA, da liquidarsi a misura previa contabilità lavori ed attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore Dei Lavori per la procedura de quo, a seguito dell'aggiudicazione curata dal Responsabile del Settore Tecnico

PER QUANTO SOPRA PREMESSO,

Si affidano alla Ditta GEFA Impianti S.r.l., per un importo di € 39.950,00 oltre IVA, da addebitare al conto economico 20002000045 del bilancio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

dott. ing. ~~Valentina Russo~~



FASE AUTORIZZATIVA A CURA DEL RUP

- ✍ VISTO: il Regolamento adottato con verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 1814/2013.
- ✍ TENUTO CONTO della fase istruttoria, propedeutica, alla presente autorizzazione, svolta dal responsabile dell'istruttoria.
- ✍ VISTA la possibilità di disporre dei necessari fondi sulla procedura AREAS.
- ✍ VISTO l'esito della negoziazione.
- ✍ VISTA la proposta di aggiudicazione.

SI INDIVIDUA QUALE "DIRETTORE DEI LAVORI" IL DIRIGENTE INGEGNERE ALFREDO AMICO.

SI AUTORIZZA IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL LAVORO INDICATO IN EPIGRAFE CON EMISSIONE DEL RELATIVO ORDINE E SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO ATTO DI LIQUIDAZIONE .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Settore Tecnico
Ing. ~~Salvatore Vitale~~

