



## GESTIONE SETTORE TECNICO

### MODELLO AE/2 N° 104 DEL 18/09/2020

(in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36, c. 2, lettera "a" e dell'art. 37 comma 1 del testo vigente del D.lgs. n. 50/2016)

**Lavori urgenti per fornitura e posa in opera di dispositivi di protezione anti contatto in plexiglass, paletti di delimitazione, adesivi indicativi, segnaletica di sicurezza e varie per emergenza pandemia COVID-19 presso i Presidi Ospedalieri dell'ARNAS Garibaldi. CIG 25A2E5DA95**

#### Premesso che:

- in data 25 febbraio 2020, la Direzione Strategica dell'ARNAS, partecipava alla riunione indetta presso i locali dell'Assessorato alla salute, finalizzata alla gestione dei casi di COVID-19, in ragione delle mutate condizioni epidemiologiche nel paese e nella Regione, acquisendo le dirette informazioni da parte del DASOE in merito all'organizzazione dell'assistenza per tali pazienti e con particolare attenzione alla programmazione dei percorsi territoriali ed ospedalieri;
- in conseguenza alla rapida e costante propagazione dell'epidemia da *Coronavirus COVID-19* sviluppatasi sul territorio nazionale, si è reso necessario attuare tutte le metodiche fisiche di protezione e distanziamento per evitare il propagarsi del contagio, al fine di meglio gestire l'emergenza coronavirus;
- stante la sopra descritta urgenza nonché l'indifferibilità di eseguire i lavori sopra citati, si è reso necessario interpellare la ditta OFFICINA DELLA STAMPA di Strano Giovanna, con sede in Via G. D'Annunzio 42/44 Catania (CT) P.I. 04780270874 specializzata nel settore della stampa litografica, per procedere nella installazione di dispositivi di protezione anti contatto in plexiglass, paletti di delimitazione, adesivi indicativi, segnaletica di sicurezza e varie, per fronteggiare in modo più adeguato l'emergenza Coronavirus.

#### • CONDIZIONI CHE ABILITANO ALL'AVVIO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI ACQUISTO AE/2

**ACCERTATO CHE** l'installazione dei dispositivi e della segnaletica presso i Presidi Ospedalieri dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, risulta indifferibile e fondamentale al miglioramento della gestione emergenza COVID -19.

**PRESO ATTO CHE** il valore presunto degli interventi rientra nel limite di importo previsto dall'art. 36, c. 2, lettera "a" e dell'art. 37 c. 1 del testo vigente del D.lgs. n. 50/2016.

**PRESO ATTO CHE** le prestazioni richieste rientrano tra le fattispecie per le quali possono essere attivate le procedure di cui al citato art. 36, c.2, lettera "a" e dell'art. 37 c. 1 del Codice dei Contratti.

**RAVVISATA** l'esigenza di dover accettare l'importo di € 18.000,00 oltre IVA per la corretta gestione dell'emergenza Coronavirus.

#### IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAENTE


**Affidamento diretto** ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera "a" del Codice dei Contratti, all'operatore economico denominato OFFICINA DELLA STAMPA di Strano Giovanna, con sede in Via G. D'Annunzio 42/44 Catania (CT) P.I. 04780270874 per un importo pari a € 20.000,00 oltre IVA, da liquidarsi previa attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore Dei Lavori per la procedura de quo, a seguito dell'aggiudicazione curata dal Responsabile del Settore Tecnico

**PER QUANTO SOPRA PREMESSO,**

Si affidano alla ditta OFFICINA DELLA STAMPA di Strano Giovanna, con sede in Via G. D'Annunzio 42/44 Catania (CT) P.I. 04780270874 per un importo complessivo di € 24.400,00 IVA compresa, da imputare al "Centro di Costo" 02010307 (emergenza COVID-19), addebitandosi conto economico 20002000050 del bilancio 2020.

**IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA**

dott. Nicola Ventaloro



**FASE AUTORIZZATIVA A CURA DEL RUP**

- ↙ **VISTO:** il Regolamento adottato con verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 1814/2013.
- ↙ **TENUTO CONTO** della fase istruttoria, propedeutica, alla presente autorizzazione, svolta dal responsabile dell'istruttoria.
- ↙ **VISTA** la possibilità di disporre dei necessari fondi sulla procedura AREAS.
- ↙ **VISTO** l'esito della negoziazione.
- ↙ **VISTA** la proposta di aggiudicazione.

**SI INDIVIDUA QUALE "DIRETTORE DEI LAVORI" L'assistente tecnico geom. Andrea Maugeri.**

**SI AUTORIZZA IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL LAVORO INDICATO IN EPIGRAFE CON EMISSIONE DEL RELATIVO ORDINE E SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO ATTO DI LIQUIDAZIONE .**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Responsabile del Settore Tecnico**

**Ing. Salvatore Vitale**





**ANAC**

**Autorità Nazionale Anticorruzione**

**Logo**

**AVCP**

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Salvatore Vitale

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: A.O.R.N.A.S.GARIBALDI - SETTORE TECNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)


## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z5A2E5DA95</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 20.000,00
Oggetto	IAVORI URGENTI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTI CONTATTO IN PLEXIGLASS, SEGNALETICA, PALETTI DI DELIMITAZIONE E VARIE PER EMERGENZA COVID-19 NEI PRESIDII DELL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "OFFICINA DELLA STAMPA" DI CATANIA.

TICKET

Prenota il ticket online e riduci il tuo tempo di attesa in ufficio postale.

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

PRENOTA ORA